



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๑๓๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางสำหรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคูตำบลควนทอง
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลาง ๔๕๔,๓๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า K) แบบปรับราคาได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตามแบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสรวิทย์ แพลื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งวดที่ 1 สุ่มอบงานวันที่ (*ให้ใช้เดือนที่สุ่มอบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยเงินเพิ่มต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งงานจ้างงวดสุดท้าย)

สัญญาจ้าง จัดจ้างโดยวิธี

สูตรการคำนวณ ค่า K = 0.25 + 0.15 (t/lo+0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So) งานอาคาร

และให้ที่ก่อสร้างบวก/ลบ 4%(0.96-1.04) ค่างานที่หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออก และรวม factor f แล้ว

สูตรการคำนวณค่างาน เพิ่ม-ลด (ราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง) P=(Po)X(K) จำนวนค่า K

t=transfer o=open

ค่า	t	lo	Ct	Co	Mt	Mo	St	So	บวก/ลบ 4%	Po
เดือน										
ค่าดัชนี										

=t/lo,Mt,St=เดือนส่งมอบงานจ้าง() = lo,Co,So=เดือนเปิดของเสนอราคา()

t/lo		0.15x	t/lo	
Ct/Co		0.10x	Ct/Co	
Mt/Mo		0.40x	Mt/Mo	
St/So		0.10x	St/So	

หมวดที่ 1 งานอาคาร

K = 0.25+0.15(t/lo+0.10 Ct/Co+0.40 Mt/Mo+0.1 St/So

=
=
= ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้
= ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ตั้งลบด้วย 1.04

K =

งานเพิ่ม - ลด P=(Po)X(K)

= บาท

ลดค่างาน

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

เพิ่มค่าแรงงาน

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ตั้งลบด้วย 1.04

ไม่เพิ่มลดค่างาน

ค่าที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.96-1.04

(เบงสารวัฒน์ศิริ ใจเปี่ยม)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาเอกสาร