



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๓๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง ราคากลาง ๔๙๖,๗๙๑.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า K) แบบปรับราคาได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตามแบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสราวุฒิ แพลื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งวดที่ 1 ส่งมอบงานวันที่

(\*ให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างขอรับเงินขาดแยกเงินเพิ่มต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งงานจ้างงวดสุดท้าย)

สัญญาจ้าง

จัดจ้างโดยวิธี

(\*ห้ามใช้เดือนลงนามในสัญญา ให้ใช้เดือนเปิดซองเสนอราคา)

สูตรการคำนวณ ค่า K = 0.30 +0.10 (t/lo+0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

งานทาง

ค่างานงวดที่ 1 (Po)

บาท

และให้หักอัตราดอกเบี้ย 4%(0.96-1.04)

ค่างานที่หักค่างานที่อยู่ในข่ายออก และรวม factor f แล้ว

สูตรการคำนวณค่างาน เพิ่ม-ลด (ราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง) P=(Po)X(K)

คำนวณค่า K

t=transfer o=open

ค่า	t	lo	Ct	Co	Mt	Mo	St	So	บาท/ลบ 4%	Po
เดือน										
ค่าดัชนี										

=t/lo,Mt,St=เดือนส่งมอบงานจ้าง( ) = lo,Co,So=เดือนเปิดซองเสนอราคา( )

t/lo		
Ct/Co		
Mt/Mo		
St/So		

0.10x	t/lo
0.35x	Ct/Co
0.10x	Mt/Mo
0.15x	St/So

K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.40 At/Ao+0.10 Et/Eo+0.10 Ft/Fo

=  
 =  
 =  
 =  
 =  
 K =

งานเพิ่ม - ลด P=(PoXK)

= บาท ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 คึงลบด้วยค่าที่คำนวณได้

= บาท ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ตัดตั้งด้วย 1.04

= บาท ไม่เพิ่มลดค่างาน ค่าที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.96-1.04